



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 28 novembre 2022

Référence : 00000479

SCI VALMER IMMO

1559 BD DE SAINT RAPHAEL

83420 LA CROIX VALMER

Objet du devis

MODIFICATION TOITURE TERRASSE

Chantier : 936E CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMERCIAL U - TRAVAUX DE GO

Ville : LA CROIX VALMER VALMER IMMO

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>MODIFICATION TOITURE TERRASSE</u>				
<u>1.1</u>	<u>Modification poutres</u>				
1.1.1	PLUS VALUE POUTRES 50 X 70	U	2,00	5 272,36	10 544,72
1.1.2	PLUS VALUE POUTRES 40 X 70	U	4,00	4 742,77	18 971,08
	Sous-total Modification poutres				29 515,80
<u>1.2</u>	<u>Modification fondations</u>				
1.2.1	PLUS VALUE SEMELLES ISOLEES 2.40 X 2.50 X 0.50	U	4,00	1 048,74	4 194,96
1.2.2	PLUS VALUE SEMELLES ISOLEES 2.00 X 2.50 X 0.50	U	2,00	873,95	1 747,90
<u>1.2.3</u>	<u>Corbeaux béton</u>				
1.2.3.1	CORBEAUX 0.25 X 0.40 X 0.80	U	4,00	500,00	2 000,00
	Sous-total Corbeaux béton				2 000,00
	Sous-total Modification fondations				7 942,86

SODOBAT

Page 1

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



GROUPE SDG

LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES




GROUPE SDG

VENTE LOCATION MATÉRIEL



GROUPE SDG

AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE





SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Sous-total MODIFICATION TOITURE TERRASSE				37 458,66

Total H.T.	37 458,66
Total T.V.A. 20,00 %	7 491,73
Total T.T.C.	44 950,39
Net à payer (Euro)	44 950,39

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

A : le : / /

Devis N° 00000479

Mode de Règlement : 45 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	MODIFICATION TOITURE TERRASSE	1,00	37 458,66	37 458,66
1.1	Modification poutres	1,00	29 515,80	29 515,80
1.2	Modification fondations	1,00	7 942,86	7 942,86
1.2.3	Corbeaux béton	1,00	2 000,00	2 000,00

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

