

**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 10 février 2026

Référence : 00001267

Objet du devis

COMMUNE DE SAINTE-MAXIME

BOULEVARD DES MIMOSAS

BP154

83120 SAINTE MAXIME

CONTRAT N°2024-AP0102MO - RENOVATION ANCIENNE POSTE DE SAINTE MAXIME - LOT02 - Modification de la cage d'escalier interieur

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>Modification d'un escalier prévu en deux volés avec ajout d'un palier intermédiaire</u>				
1.1	Ajout de volets d'escaliers et de palier intermédiaire comprenant marche en bois vernis et garde-corps de part et d'autre.	Ens	1.0000	16 315.00	16 315.00
	Sous-total Modification d'un escalier prévu en deux volés avec ajout d'un palier intermédiaire				16 315.00
<u>2</u>	<u>CF10 en remplacement cloison 120 - RdC</u>				
2.1	Châssis fixe en acier EI60 modèle STE-FFR-EI-60 Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 dans nuancier RAL standard POLFLAM EI60 28 / 12arg / 44,2 Low E (1,1), 49 mm Position: fn 16b En plus du devis de base Largeur fabrication: 3360 hauteur fabrication: 2900	U	1.0000	14 729.00	14 729.00
	Sous-total CF10 en remplacement cloison 120 - RdC				14 729.00
<u>3</u>	<u>CF12 en remplacement du châssis CF10 en base - R+1</u>				
3.1	Châssis fixe en acier EI60 modèle STE-FFR-EI-60 Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 dans nuancier RAL standard	U	2.0000	23 725.00	47 450.00

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 1




LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	POLFLAM EI60 28 / 12arg / 44,2 Low E (1,1), 49 mm Largeur fabrication: 5730 hauteur fabrication: 2890				
	Sous-total CF12 en remplacement du châssis CF10 en base - R+1				47 450.00
4	<u>Supression châssis CF10 en base - R+1</u>				
4.1	Suppression des deux châssis CF10	U	-1.0000	17 696.50	-17 696.50
	Sous-total Supression châssis CF10 en base - R+1				-17 696.50
5	<u>Nouveau châssis - EM11 - R+1</u>				
5.1	Châssis fixe en acier EI60 mdèle STE-FFR-EI-60 Porte acier 2 vantaux EI60, modèle STE-HD-EI2-60 Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 dans nuancier RAL standard Serrure 2 points 2 béquilles D-116 inox 2 rosaces cylindrique euro inox 1 cylindre provisoire de chantier Crémone pompier toutnante en applique alu nature 3 paumelles à souder 1D (par vantail) 1 corps de ferme-porte en applique TS93 B 2-5 sur V1 Sélecteur applique standard, alu nature 1 corps de ferme-porte en applique TS93 B 2-5 sur V2 Seuil automatique 1 butoir de porte finition inox / vantail (sans vis de fixation) POLFLAM EI60 28 / 12arg / 44.2 Low E (1,1), 49mm En plus du devis de base Largeur fabrication: 3360 hauteur fabrication: 2900	U	1.0000	17 446.00	17 446.00
	<u>Châssis CF9 modifié - RdC</u>				
5.2	Châssis fixe en acier EI60 mdèle STE-FFR-EI-60 Porte acier 2 vantaux EI60, modèle STE-HD-EI2-60 Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 dans nuancier RAL standard Serrure 2 points 2 béquilles D-116 inox 2 rosaces cylindrique euro inox 1 cylindre provisoire de chantier	U	1.0000	25 896.00	25 896.00

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Crémone pompier toutnante en applique alu nature 3 paumelles à souder 1D (par vantail) 1 corps de ferme-porte en applique TS93 B 2-5 sur V1 Seul automatique 1 butoir de porte finition inox / vantail (sans vis de fixation) POLFLAM EI60 28 / 12arg / 44.2 Low E (1,1), 49mm Largeur fabrication: 5730 hauteur fabrication: 2890				
	Sous-total Nouveau châssis - EM11 - R+1				43 342.00
<u>6</u>	<u>Suppression châssis CF9 en base - RdC</u>				
6.1	Suppression des d'un châssis CF9	U	-1.0000	13 457.00	-13 457.00
	Sous-total Suppression châssis CF9 en base - RdC				-13 457.00
<u>7</u>	<u>Rajout de châssis CO02</u>				
7.1	Rajout de 3 châssis CO02 dans la cage d'escalier au R+1	U	3.0000	2 726.50	8 179.50
	Sous-total Rajout de châssis CO02				8 179.50
<u>8</u>	<u>Portique béton</u>				
8.1	Poteaux - Raidisseurs en béton armé en superstructure	M3	2.0300	1 428.00	2 898.84
8.2	Poutres en béton armé en superstructure	M3	5.0300	1 683.00	8 465.49
	Sous-total Portique béton				11 364.33

SODOBAT

Page 3

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Total H.T.	110 226.33
Total T.V.A. 20.00 %	22 045.27
Total T.T.C.	132 271.60
Net à payer (Euro)	132 271.60

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : le : / /

Devis N° 00001267

Mode de Règlement : 30 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Modification d'un escalier prévu en deux volés avec ajout d'un palier intern	1.0000	16 315.00	16 315.00
2	CF10 en remplacement cloison 120 - RdC	1.0000	14 729.00	14 729.00
3	CF12 en remplacement du châssis CF10 en base - R+1	1.0000	47 450.00	47 450.00
4	Supression châssis CF10 en base - R+1	1.0000	-17 696.50	-17 696.50
5	Nouveau châssis - EM11 - R+1	1.0000	43 342.00	43 342.00
6	Suppression châssis CF9 en base - RdC	1.0000	-13 457.00	-13 457.00
7	Rajout de châssis CO02	1.0000	8 179.50	8 179.50
8	Portique béton	1.0000	11 364.33	11 364.33

SODOBAT

Page 4

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

