

SODOBAT
 POLE BTP
 103 Allée Sébastien VAUBAN
 83600 FREJUS
 FRANCE

Devis n° 13457

Date du devis 18/07/2022

Page N°1

Objet : **EXTENSION BATIMENT COMMERCIAL - LA CROIX VALMER**

Désignation	Quantité	Prix U/H.T	Tva	Total HT
Etude et plans DCE comprenant : Extension d'un bâtiment Commercial type R-1/RDC en structure préfabriquée sur fondations superficielle avec : - Création d'un parking en sous-sol (dallage ou enrobé à confirmer) - Augmentation de la surface de vente de 850m² au RDC - Création d'un SAS d'entrée - Création de locaux réserves - Création de supports pour ouvrage type escalator Comprenant : - Calculs des structures - Plans de coffrage - Plans de ferraillage - Poids plan - Assistance technique Non Compris : - Etude du soutènement en parois spéciale - Etude de la structure préfabriquée NOTA : - Nous fournir plans architectes aux formats PDF et DWG - Nous fournir les descentes de charges en pied de la structure préfabriquée	1,00	15 000,00	20,00	15 000,00

Paraphe:

► **Siège social – Agence Cavaillon** : 40 avenue de la 1^{ère} D.B. / ZE du M.I.N. BP40217 / 84306 Cavaillon cedex
 ► **Agence Fréjus** : Pôle BTP Emile Donat - Abel Trêve / Espace Capitou, 32 Allée Sébastien Vauban / 83600 Fréjus
 ► **Agence Marseille** : 164 Chemin Sain Jean du Désert / 13005 Marseille
 Tél : 04 90 71 38 38 / Fax : 04 90 71 39 20 / ing84@wanadoo.fr

S.A.S au capital de 80 000€ /Président : MP INVESTISSEMENTS / R.C.S. AVIGNON B 302 277 876 / SIRET 302 277 876 00041 - CODE APE 7112 B



BIM

www.ingenierie84.fr

SODOBAT

Devis n° 13457

Page N°2

- Nous fournir étude de sol type G2PRO
- Zone 2 / Bâtiment de catégorie II : aucune étude sismique n'est prévue.

Toute modification engendrant des reprises de plans sera facturée, un devis sera établi dans un premier temps et devra être validé avant que les modifications ne soient prises en compte.

Délai :

Démarrage des études le 22/08/22. Diffusions fondations le 09/07/22.

Total Poste Devis EXTENSION BATIMENT COMMERCIAL - LA CROIX VALMER:

15 000,00

%	Montant T.T.C	Description	Mode	Conditions
100,00	18 000,00	FACTURATION A L'AVANCEMENT	Virement	30 J FDM

Totaux	€
HT	15 000,00
TVA	3 000,00
TTC	18 000,00

Faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour Accord"

Validité du devis 3 Mois

INFORMATIONS A COMPLETER :

Nom de l'assureur Dommage Ouvrage :.....

N° de police d'assurance :.....

Nom du signataire:

Fait à:

le:

CACHET SOCIETE