



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 29 juillet 2026

Référence : 00001487

N° TVA Intra-comm. client : FR49218300614

Objet du devis

MAIRIE DE FREJUS

DIRECTION DES FINANCES

C.S 70108

83608 FREJUS CEDEX

MISE EN VALEUR DE LA MOSQUEE MISSIRI SES ANNEXES ET ABORDS

CONTRAT N° 2025033

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	<u>LOT N°2 - STRUCTURE - RENFORCEMENT FONDATIONS</u>				
2,3,1	Installations de chantier Frais compte prorata - COMPRIS	ens	1,0000	20 500,00	20 500,00
2,3,2	Mission G3 (Etude et suivi géotechnique d'exécution)	ens	1,0000	3 500,00	3 500,00
3,3,3	Etudes d'exécution - DOE	ens	1,0000	8 500,00	8 500,00
2,3,7	Reprise en sous-œuvres murs maçonneries façades extérieures et patios	pm			
2,3,4	Plots jointifs par passes alternées	m3	100,000	88,40	8 840,00
			0		
	Béton	m3	25,0000	335,65	8 391,25
	Aciers HA	kg	2 800,00	5,35	14 980,00
			00		
2,3,5	Remblais des fouilles	ens	1,0000	3 093,83	3 093,83
2,3,6	Traitement des déblais excédentaires	ens	1,0000	4 795,44	4 795,44
2,3,8	Déconstruction reconstruction à l'identique débord maçonnerie en pied de façade sur la totalité	ml	110,000	317,41	34 915,10
			0		

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS


T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 1

GROUPE SDG
LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRESGROUPE SDG
VENTE LOCATION MATÉRIELGROUPE SDG
AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
2,3,4	Traitement soubassements façades extérieures Mosquée				
2,3,4	Terrassement en déblai complémentaire	ens	1,0000	5 834,08	5 834,08
2,3,9	Drain horizontal par tapis drainant et géotextile	m²	140,0000	128,25	17 955,00
2,3,9	Remblaiement en matériaux drainant	ens	1,0000	2 041,93	2 041,93
2,3,6	Traitement des déblais excédentaires	ens	1,0000	3 164,99	3 164,99
2,3,10	Réparations sous-face dalles béton coursives				
	Sondage et purge des zones de béton instable (sous-face coursives)	m2	63,0000	41,13	2 591,19
	Sondage et purge des zones de béton instable (sous-face des tours)	m2	27,0000	41,13	1 110,51
	Protections - Sablage / Micro-sablage armatures	m2			
	Passivation armatures	m2	63,0000	240,88	15 175,44
	Complément d'armatures suivant nécessité	m2			
	Projection béton voie sèche ép.4 cm mini.	m2			
	Refection enduits en sous face des dalles	m²	90,0000	58,75	5 287,50
2,3,11	Etanchéité liquide surfaces horizontales tours de la Mosquée	m²	30,0000	123,38	3 701,40
2,3,13	Nettoyages et repli fin de chantier	ens	1,0000	3 944,55	3 944,55
2,3,12	Réfection structurelle grande casemate (S=30m²)				
	Terrassements Reprise en sous œuvre fondations	ml	30,0000	53,04	1 591,20
	Réparation sous-face dalle béton	m²	25,0000	282,00	7 050,00
	Drain horizontal par tapis drainant et géotextile	m²	35,0000	128,25	4 488,75
	Etanchéité liquide arase supérieure dalle béton (hors enduit et revêtement de peinture)	m²	25,0000	123,38	3 084,50
2,3,12	Réfection structurelle petite casemate (S=12m²)				
	Terrassements Reprise en sous œuvre fondations	ml	14,0000	53,04	742,56
	Réparation sous-face dalle béton	m²	11,0000	282,00	3 102,00
	Drain horizontal par tapis drainant et géotextile	m²	20,0000	128,25	2 565,00
	Etanchéité liquide arase supérieure dalle béton	m²	11,0000	123,38	1 357,18

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203



GROUPE SDG LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



GROUPE SDG VENTE LOCATION MATÉRIEL



GROUPE SDG AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	(hors enduit et revêtement de peinture)	pm			
	Sous-total LOT N°2 - STRUCTURE - RENFORCEMENT FONDATIONS				192 303,40
	<u>Moins value</u>				
	Projection béton voie sèche ép.4 cm mini	M²	-63,000	26,00	-1 638,00
	Etanchéité liquide surfaces horizontales tours de la mosquée	M²	-30,000	123,38	-3 701,40
	Etanchéité liquide arase supérieure dalle béton (Grande Casemat)	M²	-25,000	123,38	-3 084,50
	Etanchéité liquide arase supérieure dalle béton (Petite Casemat)	M²	-11,000	123,38	-1 357,18
	Sous-total Moins value				-9 781,08
	<u>Plus value</u>				
	<u>Zone intérieur mosquée</u>				
	Géotextile	M²	88,0000	4,50	396,00
	Sable stabilisé 0/6 rhyolite (cour centrale)	M²	88,0000	63,71	5 606,48
	Sable stabilisé 0/6 rhyolite (coursive intérieur)	M²	74,0000	63,71	4 714,54
	Sous-total Zone intérieur mosquée				10 717,02
	<u>Zone extérieur mosquée</u>				
	Géotextile	M²	170,0000	4,50	765,00
	Sable stabilisé 0/6 rhyolite	M²	170,0000	63,71	10 830,70
	4 Carrotage D100 pour évacuation	FT	4,0000	336,00	1 344,00

SODOBAT

Page 3

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Sous-total Zone extérieur mosquée				12 939,70
	<u>Zone casemate</u>				
	Géotextile	M²	48,0000	4,50	216,00
	Sable stabilisé 0/6 rhyolite	M²	48,0000	63,71	3 058,08
	Sous-total Zone casemate				3 274,08
	<u>Réalisation du sol des Casemates en sable stabilisé</u>				
	Géotextile	M²	33,7000	4,50	151,65
	Sable stabilisé rhyolite 0/6	M²	33,7000	63,71	2 147,03
	Sous-total Réalisation du sol des Casemates en sable stabilisé				2 298,68
	<u>Réseau éclairage MISSIRI</u>				
	Tranchée elec accès restreint y/c sablage et remblaiement	MI	85,0000	64,80	5 508,00
	Réseau éclairage TPC Ø63 pour éclairage y/c boucles	MI	165,0000	16,80	2 772,00
			0		
	Réseau alimentation TPC Ø110	MI	5,0000	30,00	150,00
	Carrotage réseau éclairage Ø200	FT	1,0000	456,00	456,00
	Carrotage réseau alimentation Ø 100	FT	2,0000	336,00	672,00
	Sous-total Réseau éclairage MISSIRI				9 558,00
	<u>Réseau PVC</u>				
	Chagement du tuyau PVC, réseau passant du regard au centre de la mosquée vers l'extérieur	Ens	1,0000	300,00	300,00
	Sous-total Réseau PVC				300,00

SODOBAT

Page 4

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE





SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Sous-total Plus value				39 087,48

Total H.T.	221 609,80
Total T.V.A. 20,00 %	44 321,96
Total T.T.C.	265 931,76
Net à payer (Euro)	265 931,76

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

A : le : / /

Devis N° 00001487

Mode de Règlement : 30 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
	LOT N°2 - STRUCTURE - RENFORCEMENT FONDATIONS	1,0000	192 303,40	192 303,40
	Moins value	1,0000	-9 781,08	-9 781,08
	Plus value	1,0000	39 087,48	39 087,48
	Zone intérieur mosquée	1,0000	10 717,02	10 717,02
	Zone extérieur mosquée	1,0000	12 939,70	12 939,70
	Zone casemate	1,0000	3 274,08	3 274,08
	Réalisation du sol des Casemates en sable stabilisé	1,0000	2 298,68	2 298,68
	Réseau éclairage MISSIRI	1,0000	9 558,00	9 558,00
	Réseau PVC	1,0000	300,00	300,00

SODOBAT

Page 5

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

