

Envoyé en préfecture le 09/10/2025

Reçu en préfecture le 09/10/2025

Publié le



Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

ID : 083-218300614-20251009-M2025058-CC

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024														
DESIGNATION	un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
LOT 3 –TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES - ETANCHEITE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES														
3.1 – GENERALITES														
3.2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX														
3.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES														
3.2.1.1 Installation de chantier	ens	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	0,80	256 000,00 €	307 200,00 €	307 200,00 €	204 800,00 €	512 000,00 €	307 200,00 €	819 200,00 €
3.2.1.2 Implantation par un géomètre expert	ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 771,65 €	2 771,65 €	2 771,65 €	2 771,65 €	5 543,30 €	2 771,65 €	8 314,95 €
3.2.1.3 Constat d'huissier	ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 637,79 €	1 637,79 €	1 637,79 €	1 637,79 €	3 275,58 €	1 637,79 €	4 913,37 €
3.2.1.4 Etudes, plans d'exécution, notes de calculs et synthèse	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	48 493,90 €	60 617,38 €	60 617,38 €	24 246,95 €	84 864,33 €	60 617,38 €	145 481,70 €
3.2.1.5 Mesures de protections pour la sécurité des personnes	ens	1,00	1,00	1,00				/	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
Sous total:									372 226,82 €	372 226,82 €	233 456,39 €	605 683,21 €	372 226,82 €	977 910,02 €
3.2.2 TERRASSEMENTS														
3.2.2.1 Terrassements en masse complémentaires	ens	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	/	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.2.2 Fouilles en rigoles ou en puits	m3	775,15	324,57	156,70	941,00	513,00	195,00	32,76 €	30 827,16 €	16 805,88 €	6 388,20 €	37 215,36 €	16 805,88 €	54 021,24 €
3.2.2.3 Evacuation des déchets ou mise en remblais des déblais	m3	1007,69	421,94	203,70	1223,30	666,90	253,50	21,84 €	26 716,87 €	14 565,10 €	5 536,44 €	32 253,31 €	14 565,10 €	46 818,41 €
Sous total:									57 544,03 €	31 370,98 €	11 924,64 €	69 468,67 €	31 370,98 €	100 839,65 €
3.2.3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURE														
3.2.3.1 Mise à la terre	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	735,29 €	919,11 €	919,11 €	367,65 €	1 286,76 €	919,11 €	2 205,87 €
3.2.3.2 Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté et de rattrapage	m3	110,74	46,37	22,39	417,00	192,00	61,40	167,69 €	69 926,73 €	32 196,48 €	10 296,17 €	80 222,90 €	32 196,48 €	112 419,38 €
3.2.3.3 Traitement et accès des galeries techniques	m²	613,00	482,71	52,00	897,00	345,00	52,00	23,81 €	21 357,57 €	8 214,45 €	1 238,12 €	22 595,69 €	8 214,45 €	30 810,14 €
3.2.3.4 Semelles de fondations filantes et isolées	m3	664,41	278,20	134,31	525,00	321,00	134,31	326,38 €	171 349,50 €	104 767,98 €	43 836,10 €	215 185,60 €	104 767,98 €	319 953,58 €
3.2.3.5 Longrines	m3	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	824,43 €	0,00 €	8 310,25 €	0,00 €	0,00 €	8 310,25 €	8 310,25 €
3.2.3.6 Voiles en infrastructure	m²	1685,19	2433,29	310,00	2155,00	1400,00	365,00	134,61 €	290 084,55 €	188 454,00 €	49 132,65 €	339 217,20 €	188 454,00 €	527 671,20 €
3.2.3.7 Raidisseurs verticaux en béton armé	m3	11,23	16,22	2,07	14,37	9,33	2,43	/	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.3.8 Poteaux en béton armé	m3	5,93	1,98	11,78	17,71	16,22	2,07	1 332,98 €	23 607,08 €	21 620,94 €	2 759,27 €	26 366,34 €	21 620,94 €	47 987,28 €
3.2.3.9 Poutres en béton armé	m3	0,00	16,30	3,60	10,15	16,30	3,60	1 640,95 €	16 655,64 €	26 747,49 €	5 907,42 €	22 563,06 €	26 747,49 €	49 310,55 €
3.2.3.10 Linteaux en béton armé	m3	5,55	3,02	1,00	5,55	3,02	1,00	1 600,25 €	8 881,39 €	4 832,76 €	1 600,25 €	10 481,64 €	4 832,76 €	15 314,39 €
3.2.3.11 Arase étanche	m²	2106,49	2890,61	387,50	2257,50	1599,00	151,00	6,50 €	14 673,75 €	10 393,50 €	981,50 €	15 655,25 €	10 393,50 €	26 048,75 €
3.2.3.12 Chainages ou bandes noyées en béton armé	m3	84,26	115,62	15,50	90,30	63,96	6,04	/	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.3.13 Drains et enduits bitumineux sur parois enterrées	m²	826,00	431,00	153,00	992,00	591,00	166,00	172,69 €	171 308,48 €	102 059,79 €	28 666,54 €	199 975,02 €	102 059,79 €	302 034,81 €
3.2.3.14 Courettes anglaises pour ventilation des VS	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	5 096,00 €	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.3.15 Pénétrations de fourreaux et de réseaux divers	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	2 027,09 €	2 533,86 €	2 533,86 €	1 013,55 €	3 547,41 €	2 533,86 €	6 081,27 €
3.2.3.16 Radier et fosse ascenseur	ens	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	6 635,41 €	6 635,41 €	6 635,41 €	0,00 €	6 635,41 €	6 635,41 €	13 270,82 €
Sous total:									797 933,07 €	517 686,02 €	145 799,20 €	943 732,27 €	517 686,02 €	1 461 418,29 €
3.2.4 ELEVATION														
3.2.4.1 Voiles extérieurs	m²	2219,93	1412,03	675,91	2750,00	1470,00	695,00	122,25 €	336 187,50 €	179 707,50 €	84 963,75 €	421 151,25 €	179 707,50 €	600 858,75 €
3.2.4.2 Voiles intérieurs	m²	2967,32	3258,25	339,90	3486,32	3258,25	340,00	109,62 €	382 170,40 €	357 169,37 €	37 270,80 €	419 441,20 €	357 169,37 €	776 610,56 €
3.2.4.3 Voiles extérieurs de soutènement	m²	505,50	146,00	184,50	285,00	40,00	35,00	141,35 €	40 284,75 €	5 654,00 €	4 947,25 €	45 232,00 €	5 654,00 €	50 886,00 €
3.2.4.4 Raidisseurs verticaux en béton armé	m3	37,95	32,11	8,00					Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.5 Linteaux en béton armé	m3								Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.6 Chainages en béton armé	m3	60,32	54,31	11,81					Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.7 Poteaux en béton armé														
Poteaux béton de la résille - GS1	un	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	401,82 €	24 511,02 €	0,00 €	0,00 €	24 511,02 €	0,00 €	24 511,02 €
Poteaux béton de la résille - GS2 - 5,10m	un	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	621,37 €	0,00 €	7 456,44 €	0,00 €	0,00 €	7 456,44 €	7 456,44 €
Poteaux béton de la résille - GS2 - 3,10m	un	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	284,93 €	0,00 €	18 805,38 €	0,00 €	0,00 €	18 805,38 €	18 805,38 €
Poteaux béton de la résille - Salle polyvalente - 7,10 m	m3	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	3,83	1 806,87 €	0,00 €	0,00 €	6 920,31 €	6 920,31 €	0,00 €	6 920,31 €
Poteaux béton de la résille - Salle polyvalente - 3,10m	m3	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	10,25	1 805,56 €	0,00 €	0,00 €	18 506,99 €	18 506,99 €	0,00 €	18 506,99 €
Poteaux 150x60cm	m3	6,26	0,00	11,78	6,26	0,00	0,00	933,79 €	5 845,53 €	0,00 €	0,00 €	5 845,53 €	0,00 €	5 845,53 €
Poteaux 30x30cm	m3	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1 396,95 €	1 438,86 €	0,00 €	0,00 €	1 438,86 €	0,00 €	1 438,86 €
Poteaux 20x20cm	m3	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	1 078,29 €	6 448,17 €	0,00 €	0,00 €	6 448,17 €	0,00 €	6 448,17 €
Poteaux 20x50cm	m3	16,67	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	1 057,76 €	17 632,86 €	0,00 €	0,00 €	17 632,86 €	0,00 €	17 632,86 €
Poteaux circulaires Ø60cm	m3	17,55	12,18	0,00	17,55	12,18	0,00	716,96 €	12 582,65 €	8 732,57 €	0,00 €	12 582,65 €	8 732,57 €	21 315,22 €
Poteaux circulaires Ø40cm	m3	2,64	7,43	0,00	2,64	7,43	0,00	1 446,45 €	3 818,63 €	10 747,12 €	0,00 €	3 818,63 €	10 747,12 €	14 565,75 €
Poteaux circulaires Ø30cm	m3	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1 739,62 €	0,00 €	1 913,58 €	0,00 €	0,00 €	1 913,58 €	1 913,58 €
3.2.4.8 Poutres en béton armé														
Poutres courantes	m3	82,06	15,32	0,00	108,45	22,33	0,00	1 367,57 €	148 312,97 €	30 537,84 €	0,00 €	148 312,97 €	30 537,84 €	178 850,80 €
Poutres constituant résilles béton	m3	5,55	6,38	3,68	5,55	6,38	3,68	1 583,93 €	8 790,81 €	10 105,47 €	5 828,86 €	14 619,67 €	10 105,47 €	24 725,15 €
3.2.4.9 Garde-corps maçonnés	m²	0,00	0,00	0,00					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.4.10 Acrotères en béton armé	m²	651,00	507,00	108,00	759,00	533,00	110,00	88,66 €	67 292,94 €	47 255,78 €	9 752,60 €	77 045,54 €	47 255,78 €	124 301,32 €
3.2.4.11 Relevés en béton armé	m3	5,98	2,61	0,00	5,98	2,61	0,00	1 389,85 €	8 311,30 €	3 627,51 €	0,00 €	8 311,30 €	3 627,51 €	11 938,81 €
3.2.4.12 Rejingots / Becquets béton	m²	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	30,16 €	0,00 €	0,00 €	3 317,60 €	3 317,60 €	0,00 €	3 317,60 €
3.2.4.13 Assise/couverture béton sur acrotères	m²	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	301,61 €	0,00 €	57 004,29 €	0,00 €	0,00 €	57 004,29 €	57 004,29 €

Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024															
	DESIGNATION	un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
3.2.4.14	Escaliers extérieurs en béton armé														
	GS1 - Escaliers d'accès aux réfectoires depuis écoles élémentaires	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6 864,63 €	13 729,26 €	0,00 €	0,00 €	13 729,26 €	0,00 €	13 729,26 €
	GS1 - Escaliers extérieurs du bâtiment 1A	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12 058,35 €	12 058,35 €	0,00 €	0,00 €	12 058,35 €	0,00 €	12 058,35 €
	GS1 - Escaliers d'accès au patio	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3 432,32 €	6 864,64 €	0,00 €	0,00 €	6 864,64 €	0,00 €	6 864,64 €
	GS2 - Emmarchements pour passerelle d'accès aux réfectoires depuis GS2	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	705,77 €	705,77 €	0,00 €	0,00 €	705,77 €	0,00 €	705,77 €
	GS2 - Escalier d'accès à la cour maternelle depuis la terrasse du BCD	un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6 261,41 €	0,00 €	6 261,41 €	0,00 €	0,00 €	6 261,41 €	6 261,41 €
	Salle polyvalente - Emmarchements extérieurs du parvis	un	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	58 766,79 €	0,00 €	0,00 €	58 766,79 €	58 766,79 €	0,00 €	58 766,79 €
3.2.4.15	Escaliers intérieurs en béton armé														
	GS1 - Escalier d'accès à l'étage - Bâtiment 1A	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 617,45 €	7 617,45 €	0,00 €	0,00 €	7 617,45 €	0,00 €	7 617,45 €
	GS1 - Escalier d'accès à la toiture - Bâtiment 1A	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 756,71 €	2 756,71 €	0,00 €	0,00 €	2 756,71 €	0,00 €	2 756,71 €
	GS1 - Escalier d'accès à la toiture - Bâtiment 1D	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 076,42 €	3 076,42 €	0,00 €	0,00 €	3 076,42 €	0,00 €	3 076,42 €
	GS2 - Escalier d'accès à l'étage - Bâtiment 2A	un	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11 410,49 €	11 410,49 €	0,00 €	0,00 €	11 410,49 €	0,00 €	11 410,49 €
	GS2 - Escalier d'accès à l'étage - Bâtiment 2A	un	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	6 590,77 €	0,00 €	13 181,54 €	0,00 €	0,00 €	13 181,54 €	13 181,54 €
	GS2 - Escalier d'accès à la toiture - Bâtiment 2A	un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4 029,50 €	0,00 €	4 029,50 €	0,00 €	0,00 €	4 029,50 €	4 029,50 €
	GS2 - Escalier d'accès à la toiture - Bâtiment 2D	un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4 029,50 €	0,00 €	4 029,50 €	0,00 €	0,00 €	4 029,50 €	4 029,50 €
	Salle polyvalente - Escalier d'accès à la toiture technique	un	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4 970,52 €	0,00 €	0,00 €	4 970,52 €	4 970,52 €	0,00 €	4 970,52 €
3.2.4.16	Protection des étanchéités de parois enterrées	m²	102,05	309,70	13,75					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous total:									1 121 847,47 €	766 218,80 €	235 245,47 €	1 357 092,95 €	766 218,80 €	2 123 311,75 €
3.2.5	PLANCHERS														
3.2.5.1	Planchers isolés de type poutrelles et hourdis polystyrène sur VS	m²	3184,50	2954,50	285,00	3224,50	3191,00	298,00	104,59 €	337 250,46 €	333 746,69 €	31 167,82 €	368 418,28 €	333 746,69 €	702 164,97 €
3.2.5.2	Planchers de type dalle pleine														
3.2.5.2.1	Dalle pleine 20cm	m²	3801,89	2367,08	68,00	3770,00	2827,00	68,00	123,79 €	466 688,30 €	349 954,33 €	8 417,72 €	475 106,02 €	349 954,33 €	825 060,35 €
3.2.5.2.2	Dalle pleine 25cm	m²	415,01	287,50	407,00	835,00	295,00	395,00	141,48 €	118 135,80 €	41 736,60 €	55 884,60 €	174 020,40 €	41 736,60 €	215 757,00 €
3.2.5.2.3	Dalle pleine 30cm	m²	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	158,46 €	93 649,86 €	0,00 €	0,00 €	93 649,86 €	0,00 €	93 649,86 €
3.2.5.2.4	Dalle pleine 38cm	m²	25,71	23,28	0,00	25,71	23,28	0,00	197,95 €	5 089,29 €	4 608,28 €	0,00 €	5 089,29 €	4 608,28 €	9 697,57 €
3.2.5.3	Planchers mixte bois-béton	m²	643,00	829,00	0,00	643,00	396,00	0,00	165,65 €	106 512,95 €	65 597,40 €	0,00 €	106 512,95 €	65 597,40 €	172 110,35 €
3.2.5.4	Dallage sur terre-plein	m²	1241,15	1268,79	76,01	380,00	635,00	76,61	102,44 €	38 927,20 €	65 049,40 €	7 847,93 €	46 775,13 €	65 049,40 €	111 824,53 €
3.2.5.5	Dallage isolé sur terre-plein	m²	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	755,00	141,74 €	0,00 €	0,00 €	107 013,70 €	107 013,70 €	0,00 €	107 013,70 €
3.2.5.6	Casquette et auvent en béton armé	m²	234,18	220,23	0,00	234,18	220,23	0,00	149,93 €	35 110,61 €	33 019,08 €	0,00 €	35 110,61 €	33 019,08 €	68 129,69 €
3.2.5.7	Rupteurs de ponts thermiques														
	3.2.5.7.1 Planchers intermédiaires	ml	32,60	87,00	0,00	32,60	87,00	0,00	265,42 €	8 652,69 €	23 091,54 €	0,00 €	8 652,69 €	23 091,54 €	31 744,23 €
	3.2.5.7.2 Planchers hauts isolés	ml	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	265,42 €	0,00 €	10 616,80 €	0,00 €	0,00 €	10 616,80 €	10 616,80 €
	Sous total:									1 210 017,16 €	927 420,12 €	210 331,77 €	1 420 348,93 €	927 420,12 €	2 347 769,05 €
3.2.6	TRAVAUX DIVERS														
3.2.6.1	Rebouchage des gaines et trémies	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	2 579,77 €	3 224,71 €	3 224,71 €	1 289,89 €	4 514,60 €	3 224,71 €	7 739,31 €
3.2.6.2	Socles anti-vibratiles	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	2 496,59 €	3 120,74 €	3 120,74 €	1 248,30 €	4 369,03 €	3 120,74 €	7 489,77 €
3.2.6.3	Plots anti-vibratiles	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	998,72 €	1 248,40 €	1 248,40 €	499,36 €	1 747,76 €	1 248,40 €	2 996,16 €
3.2.6.4	Pose et scellements divers	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	9 033,93 €	11 292,41 €	11 292,41 €	4 516,97 €	15 809,38 €	11 292,41 €	27 101,79 €
3.2.6.5	Traitement du joint de dilatation	ml	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	1 689,01 €	2 111,26 €	2 111,26 €	844,51 €	2 955,77 €	2 111,26 €	5 067,03 €
3.2.6.6	Traitement anti radon et anti-termite	m²	3184,50	2537,50	285,00	3224,50	2537,50	289,00	11,14 €	35 920,93 €	28 267,75 €	3 219,46 €	39 140,39 €	28 267,75 €	67 408,14 €
3.2.6.7	Aménagement du local transformateur	ens	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30 160,95 €	30 160,95 €	0,00 €	0,00 €	30 160,95 €	0,00 €	30 160,95 €
3.2.6.8	Isolation thermique et acoustique	m²	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	102,55 €	0,00 €	0,00 €	9 352,56 €	9 352,56 €	0,00 €	9 352,56 €
3.2.6.9	Souches maçonnées	ens	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9 048,28 €	9 048,28 €	9 048,28 €	0,00 €	9 048,28 €	9 048,28 €	18 096,56 €
3.2.6.10	Dallage sur isolation	m²	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	141,74 €	0,00 €	0,00 €	18 851,42 €	18 851,42 €	0,00 €	18 851,42 €
	Sous total:									96 127,69 €	58 313,56 €	39 822,45 €	135 950,14 €	58 313,56 €	194 263,69 €
3.2.7	FACADES														
	3.2.7.1 Seuils	ml	204,32	117,70	27,44	204,32	117,70	27,44	66,35 €	13 556,63 €	7 809,40 €	1 820,64 €	15 377,28 €	7 809,40 €	23 186,67 €
	3.2.7.2 Eléments d'appuis														
	3.2.7.3 Parement pierres	m²	117,48	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	211,77 €	24 878,74 €	0,00 €	0,00 €	24 878,74 €	0,00 €	24 878,74 €
	Sous total:									38 435,37 €	7 809,40 €	1 820,64 €	40 256,02 €	7 809,40 €	48 065,41 €

Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024															
	DESIGNATION	un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
	3.2.8 ETANCHEITE														
	3.2.8.1 TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES ISOLEES														
	3.2.8.1.1 Etanchéité autoprotégée														
	3.2.8.1.1.1 Etanchéité des parties courantes	m²	1894,56	1209,00	340,34	1894,56	1209,00	340,34	26,18 €	49 599,58 €	31 651,62 €	8 910,10 €	58 509,68 €	31 651,62 €	90 161,30 €
	3.2.8.1.1.2 Isolant	m²	1721,56	1076,00	176,00	1721,56	1076,00	176,00	28,08 €	48 341,40 €	30 214,08 €	4 942,08 €	53 283,48 €	30 214,08 €	83 497,56 €
	3.2.8.1.1.3 Relevés	ml	1067,81	647,44	231,94	1067,81	647,44	231,94	19,22 €	20 523,31 €	12 443,80 €	4 457,89 €	24 981,20 €	12 443,80 €	37 424,99 €
	3.2.8.1.1.4 Protection des relevés	ml	1067,81	647,44	231,94	1067,81	647,44	231,94	12,44 €	13 283,56 €	8 054,15 €	2 885,33 €	16 168,89 €	8 054,15 €	24 223,04 €
	3.2.8.2 TOITURES TERRASSES ACCESSIBLES														
	3.2.8.2.1 Etanchéité sous revêtements extérieurs														
	3.2.8.2.1.1 Etanchéité des parties courantes	m²	754,50	858,00	0,00	754,00	858,00	0,00	18,09 €	13 639,86 €	15 521,22 €	0,00 €	13 639,86 €	15 521,22 €	29 161,08 €
	3.2.8.2.1.2 Isolant	m²	754,50	858,00	0,00	754,50	858,00	0,00	33,92 €	25 592,64 €	29 103,36 €	0,00 €	25 592,64 €	29 103,36 €	54 696,00 €
	3.2.8.2.1.3 Relevés	m²	276,58	212,00	0,00	276,58	212,00	0,00	19,22 €	5 315,87 €	4 074,64 €	0,00 €	5 315,87 €	4 074,64 €	9 390,51 €
	3.2.8.2.1.4 Protection des relevés	m²	276,58	212,00	0,00	276,58	212,00	0,00	13,57 €	3 753,19 €	2 876,84 €	0,00 €	3 753,19 €	2 876,84 €	6 630,03 €
	3.2.8.2.1 Etanchéité sous dalles sur plots														
	3.2.8.2.1.1 Etanchéité des parties courantes	m²	78,66	27,15	0,00	78,66	27,15	0,00	18,09 €	1 422,96 €	491,14 €	0,00 €	1 422,96 €	491,14 €	1 914,10 €
	3.2.8.2.1.2 Isolant	m²	78,66	27,15	0,00	78,66	27,15	0,00	33,92 €	2 668,15 €	920,93 €	0,00 €	2 668,15 €	920,93 €	3 589,08 €
	3.2.8.2.1.3 Relevés	ml	74,70	32,65	0,00	74,70	32,65	0,00	19,22 €	1 435,73 €	627,53 €	0,00 €	1 435,73 €	627,53 €	2 063,27 €
	3.2.8.2.1.4 Protection des relevés	ml	74,70	32,65	0,00	74,70	32,65	0,00	13,57 €	1 013,68 €	443,06 €	0,00 €	1 013,68 €	443,06 €	1 456,74 €
	3.2.8.2.1.5 Dalles sur plots	m²	78,66	27,15	0,00	78,66	27,15	0,00	100,61 €	7 913,98 €	2 731,56 €	0,00 €	7 913,98 €	2 731,56 €	10 645,54 €
	3.2.8.3 AUTRES ETANCHEITE ET PROTECTIONS DES BETONS														
	3.2.8.3.1.1 Etanchéité des débords	m²	166,00	304,50	0,00	166,00	304,50	13,75	19,22 €	3 190,52 €	5 852,49 €	264,28 €	3 454,80 €	5 852,49 €	9 307,29 €
	3.2.8.3.1.2 Etanchéités de parois enterrées	m²	102,05	309,70	13,75	102,05	309,70	13,75	19,22 €	1 961,40 €	5 952,43 €	264,28 €	2 225,68 €	5 952,43 €	8 178,11 €
	3.2.8.3.1.3 Isolation de parois enterrées	m²	102,05	0,00	0,00	102,05	0,00	0,00	45,22 €	4 614,70 €	0,00 €	0,00 €	4 614,70 €	0,00 €	4 614,70 €
	3.2.8.4 OUVRAGES DIVERS									0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3.2.8.4.1.1 Pénétrations	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	678,30 €	847,88 €	847,88 €	339,15 €	1 187,03 €	847,88 €	2 034,90 €
	3.2.8.4.1.2 Traitement des joints de dilatation	ml	95,50	91,90	17,50	95,50	91,90	17,50	36,18 €	3 455,19 €	3 324,94 €	633,15 €	4 088,34 €	3 324,94 €	7 413,28 €
	3.2.8.4.1.3 Crochets d'ancrage	ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	339,15 €	423,94 €	423,94 €	169,58 €	593,51 €	423,94 €	1 017,45 €
	3.2.8.4.1.4 Lanterneaux de désenfumage - 1,00 x 1,00m	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2 713,20 €	5 426,40 €	0,00 €	0,00 €	5 426,40 €	0,00 €	5 426,40 €
	3.2.8.4.1.5 Lanterneaux d'éclairage zénithal - 1,00 x 1,00m	un	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1 017,45 €	0,00 €	0,00 €	3 052,35 €	3 052,35 €	0,00 €	3 052,35 €
	3.2.8.4.1.6 Echelle à crinoline	ml	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	1 921,85 €	0,00 €	0,00 €	18 257,58 €	18 257,58 €	0,00 €	18 257,58 €
	3.2.8.4.1.7 Couvertine	ml	730,33	547,90	76,60	730,33	547,90	76,60	63,31 €	46 237,19 €	34 687,55 €	4 849,55 €	51 086,74 €	34 687,55 €	85 774,29 €
	3.2.8.4.1.8 Echelle d'accès aux panneaux photovoltaïques	un	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	339,15 €	678,30 €	339,15 €	0,00 €	678,30 €	339,15 €	1 017,45 €
	3.2.8.4.1.9 Conduits de lumières	un	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3 069,76 €	0,00 €	15 348,80 €	0,00 €	0,00 €	15 348,80 €	15 348,80 €
	3.2.8.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES														
	3.2.8.5.1 Entrées d'eaux pluviales	u	39,00	35,00	10,00	39,00	35,00	10,00	79,14 €	3 086,46 €	2 769,90 €	791,40 €	3 877,86 €	2 769,90 €	6 647,76 €
	3.2.8.5.2 Trop pleins	u	39,00	35,00	10,00	39,00	35,00	10,00	79,14 €	3 086,46 €	2 769,90 €	791,40 €	3 877,86 €	2 769,90 €	6 647,76 €
	3.2.8.5.3 Descentes EP	ml	0,00	0,00	0,00				PM				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous total:									267 512,35 €	211 470,91 €	50 608,10 €	318 120,45 €	211 470,91 €	529 591,36 €
	3.2.9 CHARPENTES														
	3.2.9.1 CHARPENTES BOIS														
	3.2.9.1.1 Charpentes bois industrielles de type fermettes	m²	1444,32	1331,03	0,00	1444,32	1331,03	0,00	77,63 €	112 122,56 €	103 327,86 €	0,00 €	112 122,56 €	103 327,86 €	215 450,42 €
	3.2.9.1.2 Charpentes bois grandes portées de type traditionnelles	m²	636,23	789,88	0,00	636,23	789,88	129,88	129,88 €	82 633,55 €	102 589,61 €	16 868,81 €	99 502,37 €	102 589,61 €	202 091,98 €
	3.2.9.1.3 Charpentes bois lamellé collé	m²	0	0,00	1569,00	0,00	0,00	1569,00	416,72 €	0,00 €	0,00 €	653 833,68 €	653 833,68 €	0,00 €	653 833,68 €
	Sous total:									194 756,11 €	205 917,47 €	670 702,49 €	865 458,61 €	205 917,47 €	1 071 376,08 €

Envoyé en préfecture le 09/10/2025

Reçu en préfecture le 09/10/2025

Publié le



Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

ID : 083-218300614-20251009-M2025058-CC

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024															
DESIGNATION		un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
3.2.10 COUVERTURE & ETANCHEITE															
3.2.10.1.1 Toiture bac acier – Partie courante		m²	1742,05	1894,57	-735,00	1777,00	1604,00	1156,00	37,48 €	66 601,96 €	60 117,92 €	43 326,88 €	109 928,84 €	60 117,92 €	170 046,76 €
3.2.10.1.2 Toiture bac acier – Partie photovoltaïque		m²	338,50	226,34	20,00	333,00	228,00	241,00	32,12 €	10 695,96 €	7 323,36 €	7 740,92 €	18 436,88 €	7 323,36 €	25 760,24 €
3.2.10.1.3 Complexe d'étanchéité autoprotégée sur bac acier		m²	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	114,00	131,71 €	0,00 €	0,00 €	15 014,94 €	15 014,94 €	0,00 €	15 014,94 €
3.2.10.1.4 Complexe de toiture isolé		m²	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	1506,00	93,86 €	0,00 €	0,00 €	141 353,16 €	141 353,16 €	0,00 €	141 353,16 €
3.2.10.1.5 Lanterneaux de désenfumage - 1,40 x 1,40m		un	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2 951,80 €	0,00 €	0,00 €	11 807,20 €	11 807,20 €	0,00 €	11 807,20 €
3.2.10.1.6 Lanterneaux de désenfumage - 1,00 x 1,00m		un	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2 229,58 €	2 229,58 €	2 229,58 €	0,00 €	2 229,58 €	2 229,58 €	4 459,16 €
3.2.10.1.7 Accès en toiture		un	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1 182,18 €	1 182,18 €	2 364,36 €	1 182,18 €	2 364,36 €	2 364,36 €	4 728,72 €
3.2.10.1.1.8 Chéneaux intégrés à la couverture		ml	281,00	281,00	141,00	280,00	340,00	140,00	76,28 €	21 358,40 €	25 935,20 €	10 679,20 €	32 037,60 €	25 935,20 €	57 972,80 €
3.2.10.1.1.9 Traitement des points singuliers		ens	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	0,50	475,00 €	593,75 €	593,75 €	237,50 €	831,25 €	593,75 €	1 425,00 €
3.2.10.1.1.10 Contre-bardage (Acrotère)		m²	0,00	0,00	48,00	42,00	64,00	48,00	21,52 €	903,84 €	1 377,28 €	1 032,96 €	1 936,80 €	1 377,28 €	3 314,08 €
3.2.10.1.1.11 Couvertines		ml	164,95	198,00	60,00	160,00	213,00	60,00	33,83 €	5 412,80 €	7 205,79 €	2 029,80 €	7 442,60 €	7 205,79 €	14 648,39 €
Sous total:										108 978,47 €	107 147,24 €	234 404,74 €	343 383,21 €	107 147,24 €	450 530,45 €
3.2.11 BARDAGES & TRAVAUX DIVERS															
3.2.11.1 Descentes EP		ml	0,00	0,00	0,00				PM						
3.2.11.2 Crochets d'ancrage		ens	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	307,80 €	615,60 €	615,60 €	307,80 €	923,40 €	615,60 €	1 539,00 €
3.2.11.3 Habillage des débords extérieur en sous-face de charpente		m²	729,70	645,43	551,00	750,00	995,00	747,00	201,28 €	150 960,00 €	200 273,60 €	150 356,16 €	301 316,16 €	200 273,60 €	501 589,76 €
3.2.11.4 Facade en polycarbonate translucide		m²	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	85,00	437,26 €	0,00 €	0,00 €	37 167,10 €	37 167,10 €	0,00 €	37 167,10 €
3.2.11.5 Panneaux sandwich de façades		m²	362,89	435,60	0,00	434,40	435,60	0,00	97,38 €	42 301,87 €	42 418,73 €	0,00 €	42 301,87 €	42 418,73 €	84 720,60 €
3.2.11.6 Isolation thermique par l'extérieur finition enduit		m²	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	124,45 €	9 143,34 €	0,00 €	0,00 €	9 143,34 €	0,00 €	9 143,34 €
Sous total:										203 020,81 €	243 307,93 €	187 831,06 €	390 851,87 €	243 307,93 €	634 159,80 €
3.2.12 TRAVAUX PREPARATOIRES															
3.2.12.1 Résiliant acoustique		m³	2418,14	1246,16	174,18	2320,00	1068,00	250,00	4,56 €	10 579,20 €	4 870,08 €	1 140,00 €	11 719,20 €	4 870,08 €	16 589,28 €
3.2.12.2 Chape flottante		m³	4076,29	3021,16	119,14	4372,00	2928,00	250,00	22,20 €	97 058,40 €	65 001,60 €	5 550,95 €	102 608,40 €	65 001,60 €	167 610,00 €
3.2.12.3 Forme de pente		m³	651,26	284,64	135,20	712,00	242,00	120,00	25,46 €	18 127,52 €	6 161,32 €	3 055,20 €	21 182,72 €	6 161,32 €	27 344,04 €
3.2.12.4 Etanchéité liquide		m³	651,26	284,64	135,20	712,00	242,00	120,00	47,50 €	33 820,00 €	11 495,00 €	5 700,00 €	39 520,00 €	11 495,00 €	51 015,00 €
Sous total:										159 585,12 €	87 528,00 €	15 445,20 €	175 030,32 €	87 528,00 €	262 558,32 €
3.2.13 CARRELAGE & FAIENCES															
3.2.13.1 Carrelage		m²	1987,05	1204,16	38,98	1970,00	1030,00	130,00	50,54 €	99 563,80 €	52 056,20 €	6 570,20 €	106 134,00 €	52 056,20 €	158 190,20 €
3.2.13.2 Plinthes assorties		ml	1688,99	1023,54	33,13	1675,00	880,00	105,00	11,59 €	19 413,25 €	10 199,20 €	1 216,95 €	20 630,20 €	10 199,20 €	30 829,40 €
3.2.13.3 Carrelage anti-dérapant		m²	431,09	42,00	135,20	350,00	40,00	120,00	45,60 €	15 960,00 €	1 824,00 €	5 472,00 €	21 432,00 €	1 824,00 €	23 256,00 €
3.2.13.4 Plinthes à gorges		ml	366,43	35,70	133,06	300,00	35,00	100,00	19,19 €	5 757,00 €	671,65 €	1 919,00 €	7 676,00 €	671,65 €	8 347,65 €
3.2.13.5 Carrelages des escaliers		m²	63,94	53,75	0,00	63,94	53,75	0,00	160,55 €	10 265,57 €	8 629,56 €	0,00 €	10 265,57 €	8 629,56 €	18 895,13 €
Sous total:										150 959,62 €	73 380,61 €	15 178,15 €	166 137,77 €	73 380,61 €	239 518,38 €
3.2.14 FAIENCES															
3.2.14.1 Faïences 60x60cm		m²	843,61	581,54	336,92	675,00	540,00	280,00	67,78 €	45 751,50 €	36 601,20 €	18 978,40 €	64 729,90 €	36 601,20 €	101 331,10 €
3.2.14.2 Faïences 20x20cm		m²	324,53	49,70	0,00	341,00	56,00	24,00	61,64 €	21 019,24 €	3 451,84 €	1 479,36 €	22 498,60 €	3 451,84 €	25 950,44 €
Sous total:										66 770,74 €	40 053,04 €	20 457,76 €	87 228,50 €	40 053,04 €	127 281,54 €
3.2.15 TRAVAUX DIVERS															
3.2.15.1 Couvre-joints de dilatation		ml	25,10	13,65	9,70	25,10	13,65	9,70	58,90 €	1 478,39 €	803,99 €	571,33 €	2 049,72 €	803,99 €	2 853,71 €
3.2.15.2 Profil d'arrêt		ml	31,00	32,00	9,70	31,00	32,00	9,70	15,58 €	482,98 €	498,56 €	151,13 €	634,11 €	498,56 €	1 132,67 €
3.2.15.3 Tapis brosse															
GS1 - Bâtiment 1A															
800 x 2500mm		un	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	842,65 €	3 370,60 €	0,00 €	0,00 €	3 370,60 €	0,00 €	3 370,60 €
GS1 - Bâtiment 1B															
800 x 2500mm		un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	842,65 €	1 685,30 €	0,00 €	0,00 €	1 685,30 €	0,00 €	1 685,30 €
GS1 - Bâtiment 1C															
800 x 2500mm		un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	842,65 €	1 685,30 €	0,00 €	0,00 €	1 685,30 €	0,00 €	1 685,30 €
800 x 2400mm		un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	826,50 €	826,50 €	0,00 €	0,00 €	826,50 €	0,00 €	826,50 €
GS1 - Bâtiment 1E															
800 x 2200mm		un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	801,80 €	801,80 €	0,00 €	0,00 €	801,80 €	0,00 €	801,80 €
GS2 - Bâtiment 2A															
800 x 4300mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 320,50 €	0,00 €	1 320,50 €	0,00 €	0,00 €	1 320,50 €	1 320,50 €
800 x 4120mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 286,30 €	0,00 €	1 286,30 €	0,00 €	0,00 €	1 286,30 €	1 286,30 €
800 x 2500mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	842,65 €	0,00 €	842,65 €	0,00 €	0,00 €	842,65 €	842,65 €
800 x 2400mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	821,75 €	0,00 €	821,75 €	0,00 €	0,00 €	821,75 €	821,75 €
GS2 - Bâtiment 2B															
800 x 2500mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	842,65 €	0,00 €	842,65 €	0,00 €	0,00 €	842,65 €	842,65 €
800 x 3940mm		un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 325,25 €	0,00 €	1 325,25 €	0,00 €	0,00 €	1 325,25 €	1 325,25 €
Salle polyvalente															
800 x 1400mm		un	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	564,30 €	0,00 €	0,00 €	564,30 €	564,30 €	0,00 €	564,30 €
800 x 1800mm		un	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	646,00 €	0,00 €	1 292,00 €	1 292,00 €	1 292,00 €	0,00 €	1 292,00 €
3.2.15.4 Surbaux		ens	1,00	1,00	1,00				Compris	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous total:										10 330,87 €	7 741,65 €	2 578,76 €	12 909,63 €	7 741,65 €	20 651,27 €
MONTANT HT - LOT 3										4 856 045,70 €	3 657 592,53 €	2 075 606,83 €	6 931 652,53 €	3 657 592,53 €	10 589 245,06 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3										971 209,14 €	731 518,51 €	415 121,37 €	1 386 330,51 €	731 518,51 €	2 117 849,02 €
MONTANT TTC - LOT 3										5 827 254,84 €	4 389 111,04 €	2 490 728,19 €	8 317 983,04 €	4 389 111,04 €	12 707 094,08 €

Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024															
	DESIGNATION	un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
VARIANTES															
LOT 3 –TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES - ETANCHEITE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES - CARRELAGE - FAIENCE															
	VARIANTE 1 - Remplacement des charpentes bois des bâtiments 2A et 2D en charpente métallique (En lieu et place de l'article 3.2.9.1.1 Charpentes bois industrielles type fermettes)	m²	1444,32	1861,03	0,00	1444,32	1861,03	0,00	77,35 €	111 718,15 €	143 950,67 €	0,00 €	111 718,15 €	143 950,67 €	255 668,82 €
	VARIANTE 1 - Remplacement des charpentes bois des bâtiments 1A et 1D en charpente métallique (En lieu et place de l'article 3.2.9.1.2 Charpentes bois grande portées type traditionnelles)	m²	636,23	789,88	0,00	636,23	789,88	0,00	171,76 €	109 278,86 €	135 669,79 €	0,00 €	109 278,86 €	135 669,79 €	244 948,65 €
Sous total - VARIANTE 1 :										220 997,02 €	279 620,46 €	0,00 €	220 997,02 €	279 620,46 €	500 617,48 €
MONTANT HT - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										4 882 286,60 €	3 731 295,52 €	2 058 738,01 €	7 152 649,54 €	3 937 212,99 €	11 089 862,53 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										976 457,32 €	746 259,10 €	411 747,60 €	1 430 529,91 €	787 442,60 €	2 217 972,51 €
MONTANT TTC - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										5 858 743,92 €	4 477 554,62 €	2 470 485,62 €	8 583 179,45 €	4 724 655,59 €	13 307 835,04 €
	VARIANTE 2 - Remplacement de la charpente en bois lamellé collé de la salle polyvalente en charpente métallique (En lieu et place de l'article 3.2.9.1.3 Charpentes bois lamellé collé)	m²	0,00	0,00	1569,00	0,00	0,00	1569,00	171,76 €	0,00 €	0,00 €	269 491,44 €	269 491,44 €	0,00 €	269 491,44 €
Sous total - VARIANTE 2 :										0,00 €	0,00 €	269 491,44 €	269 491,44 €	0,00 €	269 491,44 €
MONTANT HT - LOT 3 BASE + VARIANTE 2										4 856 045,70 €	3 657 592,53 €	1 691 264,59 €	7 201 143,97 €	3 657 592,53 €	10 858 736,50 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3 BASE + VARIANTE 2										971 209,14 €	731 518,51 €	338 252,92 €	1 440 228,79 €	731 518,51 €	2 171 747,30 €
MONTANT TTC - LOT 3 BASE + VARIANTE 2										5 827 254,84 €	4 389 111,04 €	2 029 517,50 €	8 641 372,76 €	4 389 111,04 €	13 030 483,80 €
MONTANT HT - LOT 3 BASE + VARIANTE 3 (VARIANTE 1 + VARIANTE 2)										4 882 286,60 €	3 731 295,52 €	1 674 395,77 €	6 556 682,37 €	3 731 295,52 €	10 287 977,89 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3 BASE + VARIANTE 3 (VARIANTE 1 + VARIANTE 2)										976 457,32 €	746 259,10 €	334 879,15 €	1 311 336,47 €	746 259,10 €	2 057 595,58 €
MONTANT TTC - LOT 3 BASE + VARIANTE 3 (VARIANTE 1 + VARIANTE 2)										5 858 743,92 €	4 477 554,62 €	2 009 274,93 €	7 868 018,85 €	4 477 554,62 €	12 345 573,47 €

Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente
Commune de Fréjus

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024														
	un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P.U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
LOT 3 –TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES - ETANCHEITE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES - CARRELAGE - FAIENCE														
3.1 – GENERALITES														
3.2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX														
3.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES														
3.2.1.1 Installation de chantier	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	Compris	Compris	Compris
3.2.1.2 Implantation par un géomètre expert	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	Compris	Compris	Compris
3.2.1.3 Constat d'huissier	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	Compris	Compris	Compris
3.2.1.4 Etudes, plans d'exécution, notes de calculs et synthèse	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.1.5 Mesures de protections pour la sécurité des personnes	ens	0,00	1,00	0,00				/	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
Sous total:									0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.2 TERRASSEMENTS														
3.2.2.1 Terrassements en masse complémentaires	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.2.2 Fouilles en rigoles ou en puits	m3	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	43,68 €	0,00 €	1 385,09 €	0,00 €	0,00 €	1 385,09 €	1 385,09 €
3.2.2.3 Evacuation des déchets ou mise en remblais des déblais	m3	0,00	41,22	0,00	0,00	41,22	0,00	21,84 €	0,00 €	900,24 €	0,00 €	0,00 €	900,24 €	900,24 €
Sous total:									0,00 €	2 285,34 €	0,00 €	0,00 €	2 285,34 €	2 285,34 €
3.2.3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURE														
3.2.3.1 Mise à la terre	ens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80,26 €	0,00 €	80,26 €	0,00 €	0,00 €	80,26 €	80,26 €
3.2.3.2 Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté et de rattrapage	m3	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	167,69 €	0,00 €	759,64 €	0,00 €	0,00 €	759,64 €	759,64 €
3.2.3.3 Traitement et accès des galeries techniques	m²	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	67,49 €	0,00 €	4 724,30 €	0,00 €	0,00 €	4 724,30 €	4 724,30 €
3.2.3.4 Semelles de fondations filantes et isolées	m3	0,00	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	326,38 €	0,00 €	8 871,01 €	0,00 €	0,00 €	8 871,01 €	8 871,01 €
3.2.3.5 Longrines	m3	0,00	0,00	0,00					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.3.6 Voiles en infrastructure	m²	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	134,61 €	0,00 €	20 326,11 €	0,00 €	0,00 €	20 326,11 €	20 326,11 €
3.2.3.7 Raidisseurs verticaux en béton armé	m3	0,00	1,01	0,00				/	Compris	Compris	Compris			
3.2.3.10 Linteaux en béton armé	m3	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	1 176,62 €	0,00 €	400,05 €	0,00 €	0,00 €	400,05 €	400,05 €
3.2.3.11 Arase étanche	m1	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	6,50 €	0,00 €	981,50 €	0,00 €	0,00 €	981,50 €	981,50 €
3.2.3.12 Chainages ou bandes noyées en béton armé	m3	0,00	6,04	0,00				/	Compris	Compris	Compris			
3.2.3.13 Drains et enduits bitumineux sur parois enterrées	m1	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	152,78 €	0,00 €	9 166,80 €	0,00 €	0,00 €	9 166,80 €	9 166,80 €
3.2.3.14 Courrettes anglaises pour ventilation des VS	ens	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 528,80 €	Compris	1 528,80 €	Compris		1 528,80 €	1 528,80 €
Sous total:									0,00 €	46 838,46 €	0,00 €	0,00 €	46 838,46 €	46 838,46 €
3.2.4 ELEVATION														
3.2.4.1 Voiles extérieurs	m²	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	135,97 €	0,00 €	11 081,56 €	0,00 €	0,00 €	11 081,56 €	11 081,56 €
3.2.4.2 Voiles intérieurs	m²	0,00	279,18	0,00	0,00	279,18	0,00	109,62 €	0,00 €	30 603,71 €	0,00 €	0,00 €	30 603,71 €	30 603,71 €
3.2.4.4 Raidisseurs verticaux en béton armé	m3	0,00	2,40	0,00					Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.5 Linteaux en béton armé	m3	0,00	0,00	0,00					Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.6 Chainages en béton armé	m3	0,00	4,19	0,00					Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
3.2.4.8 Poutres en béton armé														
Poutres courantes	m3	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	1 367,55 €	0,00 €	9 572,85 €	0,00 €	0,00 €	9 572,85 €	9 572,85 €
3.2.4.10 Acrotères en béton armé	m1	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	407,41 €	0,00 €	10 592,66 €	0,00 €	0,00 €	10 592,66 €	10 592,66 €
Sous total:									0,00 €	61 850,78 €	0,00 €	0,00 €	61 850,78 €	61 850,78 €
3.2.5 PLANCHERS														
3.2.5.1 Planchers isolés de type poutrelles et hourdis polystyrène sur VS	m²	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	110,47 €	0,00 €	17 454,26 €	0,00 €	0,00 €	17 454,26 €	17 454,26 €
3.2.5.2 Planchers de type dalle pleine														
3.2.5.2.1 Dalle pleine 20cm	m²	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	125,38 €	0,00 €	19 810,04 €	0,00 €	0,00 €	19 810,04 €	19 810,04 €
3.2.5.3 Planchers mixte bois-béton	m²	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	189,13 €	0,00 €	48 417,28 €	0,00 €	0,00 €	48 417,28 €	48 417,28 €
Sous total:									0,00 €	85 681,58 €	0,00 €	0,00 €	85 681,58 €	85 681,58 €
3.2.6 TRAVAUX DIVERS														
3.2.6.2 Socles anti-vibratiles	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.6.3 Plots anti-vibratiles	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.6.4 Pose et scellements divers	ens	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.6.5 Traitement du joint de dilatation	m1	0,00	1,00	0,00				/	0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.6.6 Traitement anti radon et anti-termite	m²	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	11,14 €	0,00 €	4 645,38 €	0,00 €	0,00 €	4 645,38 €	4 645,38 €
Sous total:									0,00 €	4 645,38 €	0,00 €	0,00 €	4 645,38 €	4 645,38 €

Construction du groupe scolaire de la Baume et d'une salle polyvalente

Commune de Fréjus

ID : 083-218300614-20251009-M2025058-CC

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

29/11/2024															
DESIGNATION		un	Qté GS1	Qté GS2	Qté Salle polyvalente	Qté entr. GS1	Qté entr. GS2	Qté entr. Salle polyvalente	P. U C	P. TOTAL C GS1	P. TOTAL C GS2	P. TOTAL C Salle polyvalente	TOTAL PHASE 1	TOTAL PHASE 2	P. TOTAL C PHASE 1 + 2
3.2.7 FACADES															
3.2.7.1 Seuils		ml	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	66,35 €	0,00 €	2 461,59 €	0,00 €	0,00 €	2 461,59 €	2 461,59 €
3.2.7.2 Eléments d'appuis															
Sous total:										0,00 €	2 461,59 €	0,00 €	0,00 €	2 461,59 €	2 461,59 €
3.2.8 ETANCHEITE															
3.2.8.1 TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES ISOLEES															
3.2.8.1.1 Etanchéité autoprôtégée															
3.2.8.1.1.1 Etanchéité des parties courantes		m²	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	26,18 €	0,00 €	1 047,20 €	0,00 €	0,00 €	1 047,20 €	1 047,20 €
3.2.8.1.1.2 Isolant		m²	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	28,08 €	0,00 €	1 123,20 €	0,00 €	0,00 €	1 123,20 €	1 123,20 €
3.2.8.1.1.3 Relevés		ml	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	19,22 €	0,00 €	499,72 €	0,00 €	0,00 €	499,72 €	499,72 €
3.2.8.1.1.4 Protection des relevés		ml	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	12,44 €	0,00 €	323,44 €	0,00 €	0,00 €	323,44 €	323,44 €
3.2.8.2 TOITURES TERRASSES ACCESSIBLES															
3.2.8.4 OUVRAGES DIVERS															
3.2.8.4.1.2 Traitement des joints de dilatation		ml	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	36,18 €	0,00 €	188,14 €	0,00 €	0,00 €	188,14 €	188,14 €
3.2.8.4.1.7 Couvertine		ml	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	63,31 €	0,00 €	329,21 €	0,00 €	0,00 €	329,21 €	329,21 €
3.2.8.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES															
3.2.8.5.1 Entrées d'eaux pluviales		u	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	79,14 €	0,00 €	79,14 €	0,00 €	0,00 €	79,14 €	79,14 €
3.2.8.5.2 Trop pleins		u	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	79,14 €	0,00 €	79,14 €	0,00 €	0,00 €	79,14 €	79,14 €
Sous total:										0,00 €	3 669,19 €	0,00 €	0,00 €	3 669,19 €	3 669,19 €
3.2.9 CHARPENTES															
3.2.9.1 CHARPENTES BOIS															
3.2.9.1.1 Charpentes bois industrielles de type fermettes		m²	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	77,63 €	0,00 €	41 143,90 €	0,00 €	0,00 €	41 143,90 €	41 143,90 €
Sous total:										0,00 €	41 143,90 €	0,00 €	0,00 €	41 143,90 €	41 143,90 €
3.2.10 COUVERTURE & ETANCHEITE															
3.2.10.1.1 Toiture bac acier – Partie courante		m²	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	37,48 €	0,00 €	17 990,40 €	0,00 €	0,00 €	17 990,40 €	17 990,40 €
3.2.10.1.2 Toiture bac acier – Partie photovoltaïque		m²	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	32,12 €	0,00 €	1 606,00 €	0,00 €	0,00 €	1 606,00 €	1 606,00 €
3.2.10.1.1.8 Chéneaux intégrés à la couverture		ml	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	76,28 €	0,00 €	4 576,80 €	0,00 €	0,00 €	4 576,80 €	4 576,80 €
3.2.10.1.1.9 Traitement des points singuliers		ens	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	342,00 €	0,00 €	342,00 €	0,00 €	0,00 €	342,00 €	342,00 €
3.2.10.1.1.11 Couvertines		ml	0,00	21,52	0,00	0,00	21,52	0,00	33,83 €	0,00 €	728,02 €	0,00 €	0,00 €	728,02 €	728,02 €
Sous total:										0,00 €	25 243,22 €	0,00 €	0,00 €	25 243,22 €	25 243,22 €
3.2.11 BARDAGES & TRAVAUX DIVERS															
3.2.11.2 Crochets d'ancrage		ens	0,00	0,00	0,00					0,00 €	Compris	0,00 €	0,00 €	Compris	0,00 €
3.2.11.3 Habillage des débords extérieur en sous-face de charpente		m²	0,00	86,57	0,00	0,00	86,57	0,00	201,28 €	0,00 €	17 424,81 €	0,00 €	0,00 €	17 424,81 €	17 424,81 €
3.2.11.5 Panneaux sandwich de façades		m²	0,00	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	97,38 €	0,00 €	4 609,97 €	0,00 €	0,00 €	4 609,97 €	4 609,97 €
Sous total:										0,00 €	22 034,78 €	0,00 €	0,00 €	22 034,78 €	22 034,78 €
3.2.12 TRAVAUX PREPARATOIRES															
3.2.12.1 Résilient acoustique		m²	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	4,56 €	0,00 €	628,55 €	0,00 €	0,00 €	628,55 €	628,55 €
3.2.12.2 Chape flottante		m²	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	22,20 €	0,00 €	6 438,00 €	0,00 €	0,00 €	6 438,00 €	6 438,00 €
3.2.12.3 Forme de pente		m²	0,00	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	25,46 €	0,00 €	908,41 €	0,00 €	0,00 €	908,41 €	908,41 €
3.2.12.4 Etanchéité liquide		m²	0,00	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	47,50 €	0,00 €	1 694,80 €	0,00 €	0,00 €	1 694,80 €	1 694,80 €
Sous total:										0,00 €	9 669,76 €	0,00 €	0,00 €	9 669,76 €	9 669,76 €
3.2.13 CARRELAGE & FAIENCES															
3.2.13.1 Carrelage		m²	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	50,54 €	0,00 €	6 966,43 €	0,00 €	0,00 €	6 966,43 €	6 966,43 €
3.2.13.2 Plinthes assorties		ml	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	11,59 €	0,00 €	509,96 €	0,00 €	0,00 €	509,96 €	509,96 €
Sous total:										0,00 €	7 476,39 €	0,00 €	0,00 €	7 476,39 €	7 476,39 €
3.2.14 FAIENCES															
3.2.14.1 Faiences 60x60cm		m²	0,00	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	67,78 €	0,00 €	8 567,39 €	0,00 €	0,00 €	8 567,39 €	8 567,39 €
Sous total:										0,00 €	8 567,39 €	0,00 €	0,00 €	8 567,39 €	8 567,39 €
3.2.15 TRAVAUX DIVERS															
3.2.15.1 Couvre-joints de dilatation		ml	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	58,90 €	0,00 €	235,60 €	0,00 €	0,00 €	235,60 €	235,60 €
3.2.15.2 Profil d'arrêt		ml	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	15,58 €	0,00 €	93,48 €	0,00 €	0,00 €	93,48 €	93,48 €
3.2.15.4 Surbaux		ens	0,00	1,00	0,00				Compris	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous total:										0,00 €	329,08 €	0,00 €	0,00 €	329,08 €	329,08 €
MONTANT HT - LOT 3										0,00 €	321 896,84 €	0,00 €	0,00 €	321 896,84 €	321 896,84 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3										0,00 €	64 379,37 €	0,00 €	0,00 €	64 379,37 €	64 379,37 €
MONTANT TTC - LOT 3										0,00 €	386 276,21 €	0,00 €	0,00 €	386 276,21 €	386 276,21 €
VARIANTES - TRANCHE OPTIONNELLE - BATIMENT 2D															
LOT 3 –TRAVAUX PREPARATOIRES - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - FACADES - ETANCHEITE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES - CARRELAGE - FAIENCE															
VARIANTE 1 - Remplacement des charpentes bois des bâtiments 2A et 2D en charpente métallique (En lieu et place de l'article 3.2.9.1.1 Charpentes bois industrielles type fermettes)		m²	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	77,35 €	0,00 €	40 995,50 €	0,00 €	0,00 €	40 995,50 €	40 995,50 €
Sous total - VARIANTE 1 :										0,00 €	40 995,50 €	0,00 €	0,00 €	40 995,50 €	40 995,50 €
MONTANT HT - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										0,00 €	-148,40 €	0,00 €	0,00 €	-148,40 €	-148,40 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										0,00 €	-29,68 €	0,00 €	0,00 €	-29,68 €	-29,68 €
MONTANT TTC - LOT 3 BASE + VARIANTE 1										0,00 €	-178,08 €	0,00 €	0,00 €	-178,08 €	-178,08 €
Sous total - VARIANTE 3 :										0,00 €	40 995,50 €	0,00 €	0,00 €	40 995,50 €	40 995,50 €
MONTANT HT - LOT 3 BASE + VARIANTE 3										0,00 €	-148,40 €	0,00 €	0,00 €	-148,40 €	-148,40 €
MONTANT TVA 20,00% - LOT 3 BASE + VARIANTE 3										0,00 €	-29,68 €	0,00 €	0,00 €	-29,68 €	-29,68 €
MONTANT TTC - LOT 3 BASE + VARIANTE 3										0,00 €	-178,08 €	0,00 €	0,00 €	-178,08 €	-178,08 €

JEROME
LECOSSOIS

Signature
numérique de
JEROME
LECOSSOIS
Date : 2025.02.25
14:56:51 +01'00'