



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 27 septembre 2022

Référence : 00000411

MAIRIE DE VILLENEUVE LOUBET

Place de la République

06270 VILLENEUVE LOUBET

Objet du devis

REHAUSSE DES ARASES DES POUTRES 16 20 ET 24

Chantier : 906E ESPACE MONIQUE MAURICE

Ville : VILLENEUVE LOUBET MAIRIE DE VILLENEUVE LOUBET

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>REHAUSSE DES ARASES DES POUTRES 16 20 ET 24</u>				
<u>1.1</u>	<u>Rehausse pour releve étanchéité</u>				
1.1.1	Suite à la modification du principe de pose des menuiseries extérieures réhausse de 15cm l'arase des poutres 16, 20 et 24 Compris coffrage coulage et finition	MI	13,22	110,00	1 454,20
	Sous-total Rehausse pour releve étanchéité				1 454,20
<u>1.2</u>	<u>arrondis</u>				
1.2.1	arrondis	F	-1,00	54,20	-54,20
	Sous-total arrondis				-54,20
	Sous-total REHAUSSE DES ARASES DES POUTRES 16 20 ET 24				1 400,00

SODOBAT

Page 1

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203




LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE





SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Total H.T.	1 400,00
Total T.V.A. 20,00 %	280,00
Total T.T.C.	1 680,00
Net à payer (Euro)	1 680,00

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : le : / /

Devis N° 00000411

Mode de Règlement :

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	REHAUSSE DES ARASES DES POUTRES 16 20 ET 24	1,00	1 400,00	1 400,00
1.1	Rehausse pour relevé étanchéité	1,00	1 454,20	1 454,20
1.2	arrondis	1,00	-54,20	-54,20

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

